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Gliwice Sztygarska 5_wymiennikownia_przedmiar_PEC.BRIBLY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu \ Od \ Do
SZTYGARSKA 5
1/ZAKRES PEC 1 25
1.1|Kanalizacja sanitarna 1 12
1.2/Roboty budowlane 13 25
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
SZTYGARSKA 5
1 ZAKRES PEC
11 Kanalizacja sanitarna
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 40cm - |m3
d.1./0212-02 przewody instalacji podposadzkowej
1|analogia
6.5*0.6*0.4 m3 1.560
RAZEM 1.560
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejgcych fundamentach dlaj instalacji podposadzkowej
1
6.570.670.6 m3 2.340
RAZEM 2.340
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
6.5*0.6*0.1 m3 0.390
RAZEM 0.390
4/KNNR 4 Rury kanalizacji wewnetrznej PVC- fi50 wraz z ksztattkami - pod posadzka m
d.1./0203-01
1
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
5 Przejscie zeliwo-PCV DN50/ fi50 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6 Tréjnik redukeyjny zeliwny 45st DN100/50 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-02 |Wtaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej szt.
d.1./0211-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 Obsypka 10cm ponad wierzch rurociggu m3
d.1./1411-01
1
(6.5*0.6"0.15-6.5*3.1470.025*0.025) m3 0.572
RAZEM 0.572
9|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw m3
d.1./0105-03
1
((0.6-0.1-0.15)*0.6*6.5) m3 1.365
RAZEM 1.365
10/KNR-W 2-02 |Wykonanie posadzki betonowej na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1
1.56 m3 1.560
RAZEM 1.560
11|KNR-W 2-15 |Montaz wpustu poditogowego w wydzielonym pomieszczeniu szt.
d.1./0218-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15 |Montaz zlewu gospodarczego jednokomorowego szt.
d.1./0229-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty budowlane
13|KNR-W 4-01 |Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni $ciang z cegty o grubosci 12 cm. |m2
d.1./0303-02
2
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
14/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-02 |Osadzenie drzwi stalowych 90/180 z otworami nawiewnymi, z zamkiem paten- |m2
d.1./1022-01 towym, otwierane na zewnatrz pomieszczenia
2|analogia
0.91.8 m?2 1.620
RAZEM 1.620
16 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
2
10.2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
17|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.1./1105-01 ko
2
10.2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
18/ NNRNKB Utozenie gresowych ptytek podtogowych z cokolikami na zaprawie klejowe;j m2
d.1./202 2806-05
2
10.2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
19 Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, 1=2,5m. |kpl.
d.1.|analiza indy- |Zabezpieczenie otworéw kratka druciang
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 Wykonanie kanatu wywiewnego z blachy stalowej 14x14cm, |1=5,5m. Zabezpie- kpl.
d.1.|analiza indy- |czenie otwordw kratka druciang
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwyklte farbg wapienng tynkéw wewnetrznych na sufi-  |m2
d.1.|1501-06 tach
2
10.2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian oraz uzupetnienie tynku m2
d.1./1505-03
2
10.2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
23|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet szt.
d.1./0335-09
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./0109-09
2
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
25 Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
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