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Gliwice Sztygarska 3_wymiennikownia_przedmiar_PEC.BRIBLY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu \ Od \ Do
SZTYGARSKA 3
1/ZAKRES PEC 1 25
1.1|Kanalizacja sanitarna 1 12
1.2/Roboty budowlane 13 25
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Gliwice Sztygarska 3_wymiennikownia_przedmiar_PEC.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
SZTYGARSKA 3
1 ZAKRES PEC
11 Kanalizacja sanitarna
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 40cm - |m3
d.1./0212-02 przewody instalacji podposadzkowej
1|analogia
3*0.6*0.4 m3 0.720
RAZEM 0.720
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejgcych fundamentach dlaj instalacji podposadzkowej
1
3"0.670.6 m3 1.080
RAZEM 1.080
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
3*0.6*0.1 m3 0.180
RAZEM 0.180
4/KNNR 4 Rury kanalizacji wewnetrznej PVC- fi50 wraz z ksztattkami - pod posadzka m
d.1./0203-01
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
5 Przejscie zeliwo-PCV DN50/ fi50 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6 Tréjnik redukeyjny zeliwny 45st DN100/50 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-02 |Wtaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej szt.
d.1./0211-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 Obsypka 10cm ponad wierzch rurociggu m3
d.1./1411-01
1
(370.6*0.15-3*3.14*0.025*0.025) m3 0.264
RAZEM 0.264
9|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw m3
d.1./0105-03
1
((0.6-0.1-0.15)*0.6*3) m3 0.630
RAZEM 0.630
10/KNR-W 2-02 |Wykonanie posadzki betonowej na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1
0.72 m3 0.720
RAZEM 0.720
11|KNR-W 2-15 |Montaz wpustu poditogowego w wydzielonym pomieszczeniu szt.
d.1./0218-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15 |Montaz zlewu gospodarczego jednokomorowego szt.
d.1./0229-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty budowlane
13|KNR-W 4-01 |Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni $ciang z cegty o grubosci 12 cm. |m2
d.1./0303-02
2
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
14/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Gliwice Sztygarska 3_wymiennikownia_przedmiar_PEC.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-02 |Osadzenie drzwi stalowych 90/200 z otworami nawiewnymi, z zamkiem paten- |m2
d.1./1022-01 towym, otwierane na zewnatrz pomieszczenia
2|analogia
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
16 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
2
12.2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
17|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.1./1105-01 ko
2
12.2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
18/ NNRNKB Utozenie gresowych ptytek podtogowych z cokolikami na zaprawie klejowe;j m2
d.1./202 2806-05
2
12.2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
19 Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, 1=2,5m. |kpl.
d.1.|analiza indy- |Zabezpieczenie otworéw kratka druciang
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 Wykonanie kanatu wywiewnego z blachy stalowej 14x14cm, |I=7,0m. Zabezpie- |kpl.
d.1.|analiza indy- |czenie otwordw kratka druciang
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwyklte farbg wapienng tynkéw wewnetrznych na sufi-  |m2
d.1.|1501-06 tach
2
12.2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian oraz uzupetnienie tynku m2
d.1./1505-03
2
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
23|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet szt.
d.1./0335-09
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./0109-09
2
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
25 Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
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