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Gliwice MI.Gornika 24d_wymiennikownia_przedmiar_ PEDARD/ KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu \ Od \ Do
MLODEGO GORNIKA 24D
1/ZAKRES PEC 1 24
1.1|Kanalizacja sanitarna 1 13
1.2/Roboty budowlane 14 24
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
MLODEGO GORNIKA 24D
1 ZAKRES PEC
11 Kanalizacja sanitarna
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 40cm - |m3
d.1./0212-02 przewody instalacji podposadzkowej
1|analogia
3.50.670.4 m3 0.840
RAZEM 0.840
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejgcych fundamentach dlaj instalacji podposadzkowej
1
3.5"0.670.6 m3 1.260
RAZEM 1.260
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
3.5"0.6*0.1 m3 0.210
RAZEM 0.210
4/KNNR 4 Rury kanalizacji wewnetrznej PVC- fi50 wraz z ksztattkami - pod posadzka m
d.1./0203-01
1
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
5 Przejscie zeliwo-PCV DN50/ fi50 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6 Tréjnik redukeyjny zeliwny 45st DN100/50 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-02 |Wtaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej szt.
d.1./0211-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 Obsypka 10cm ponad wierzch rurociggu m3
d.1./1411-01
1
(3.5"0.6"0.15-3.5*3.1470.025*0.025) m3 0.308
RAZEM 0.308
9|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw m3
d.1./0105-03
1
((0.6-0.1-0.15)*0.6*3.5) m3 0.735
RAZEM 0.735
10/KNR-W 2-02 |Wykonanie posadzki betonowej na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
11|KNR-W 4-02 |Udrozenienie istniejgcego wpustu podtowego szt.
d.1./0237-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-02 |Wymiana rusztu szt.
d.1./0217-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-15 |Montaz zlewu gospodarczego jednokomorowego szt.
d.1.|0229-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty budowlane
14/KNR 0-19 Wymiana drzwi drewnianych na nowe drzwi stalowe 80/175 z otworami na- m2
d.1./0931-06 wiewnymi, z zamkiem patentowym, otwierane na zewnatrz pomieszczenia
2
0.8*1.75 m?2 1.400
RAZEM 1.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
2
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
16 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.1./1105-01 ko
2
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
17/NNRNKB Utozenie gresowych ptytek podtogowych z cokolikami na zaprawie klejowe;j m2
d.1./202 2806-05
2
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
18 Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, 1=2,5m. |kpl.
d.1.|analiza indy- |Zabezpieczenie otworéw kratka druciang
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Wykonanie kanatu wywiewnego zetowego z blachy stalowej 14x14cm, 1=5,0m. |kpl.
d.1.|analiza indy- |Zabezpieczenie otworéw kratka druciang
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwyklte farbg wapienng tynkéw wewnetrznych na sufi-  |m2
d.1.|1501-06 tach
2
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian oraz uzupetnienie tynku m2
d.1./1505-03
2
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
22|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet szt.
d.1./0335-09
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./0109-09
2
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
24 Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
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