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1. Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowy indywidualnego wezta cieplnego dla potrzeb budynku przy

ulicy - Kasprowicza 9, 17, 22, 28, 29 w Gliwicach - czes¢ ogdlna, wytyczne budowlano-instalacyjne.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
= umowy zawartej z Inwestorem,
» inwentaryzacji budowlanej pomieszczenia wezta cieplnego,
= podkfadéw budowlanych,
= informacji podanych przez PEC Sp. z o0.0. Gliwice oraz uzgodnienn dotyczacych danych
wyjsciowych do projektowania Indywidualnych Weztéw Cieplnych,
= obowigzujacych norm i przepiséw,
» Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi

Zmianami.

3. Stan istniejacy

Budynki przy ul. Kasprowicza 7-9, 11-13-15-16-17-19-21-23-25, 20-22, 27-29-31, 24-26-28-30
pokrywajg obecnie zapotrzebowanie na ciepto w sposéb indywidualny.

Dostep do pomieszczen piwnicznych odbywa sie przez klatke piwniczng oraz korytarz piwnicy. Droga
komunikacyjna do pomieszczen piwnicznych wyposazona obecnie jest w oswietlenie elektryczne a jej
szeroko$¢ nie jest mniejsza niz 1m. WysokosS¢ korytarza piwnicznego w zalezno$ci od budynku wynosi
ok. 1,85-2,16m. Wysoko$¢ pomieszczen piwnicznych przeznaczonych na pomieszczenia techniczne

wymiennikowni w zaleznosci od budynku wynosi ok. 2,15-2,30m.

4. Rozwiazanie projektowe
Przewiduje si¢ wyposazenie budynkéw ul. Kasprowicza 7-9, 11-13-15-16-17-19-21-23-25, 20-22,
27-29-31, 24-26-28-30 w indywidualne dwufunkcyjne wezly cieplne. Projektowane wezly zostang
zlokalizowane w pomieszczeniach piwnicznych budynkow ul. Kasprowicza 9, 17, 22, 29, 28 i bedg
zrédtem ciepta na potrzeby projektowanych instalacji c.o. i c.w.u.
Kazde pomieszczenie techniczne wezta nalezy wyposazy¢ w:

¢ instalacje elektryczna,

¢ instalacje wodno-kanalizacyjng,

e Zzlew wraz z doprowadzeniem wody zimnej i jej opomiarowaniem indywidualnym



licznikiem wody,
e drzwi stalowe otwierane na zewnatrz pomieszczenia,
e kanat zetowy — nawiewny - z blachy stalowej 14x14cm, |1=3,0m, z zabezpieczeniem otworow

kratkg druciang.

Pomieszczenie zostanie wyposazone w kompaktowy dwufunkcyjny wezet cieplny. W sktad technologii
dwufunkcyjnego wymiennika ciepta wchodzi¢ bedzie zasobnik cieptej wody uzytkowej, przeponowe
naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u. oraz przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.o.

Ze wzgledu na szerokos¢ otwordw drzwiowych (powiekszenie otworu drzwiowego do 1=90cm,
h=2,0m) przewiduje si¢ zabudowe zasobnikéw o Srednicy maksymalnej d=0,8m i wysokosci
h=2,0m. Nalezy przewidzie¢ zatozenie izolacji cieplnej na zabudowany zasobnik
W pomieszczeniu.

Projekt technologii wezta cieplnego jest odrebnym opracowaniem.

Przed montazem projektowanego dwufunkcyjnego kompaktowego wezia cieplnego we wskazanych
pomieszczeniach nalezy wykona¢ prace demontazowe oraz prace budowlano-instalacyjne zgodnie
z pkt.5.

5. Wytyczne budowlano-instalacyjne

Remont pomieszczen wykona¢ zgodnie z wyszczegdlnieniem prac na rysunkach przedstawiajacych
rzuty i przekroje pomieszczen technicznych weztow.

W pkt. 11 - Zestawienie materiatéw, podano roboty budowlane z podzialem na zakres

wykonywania przez PEC Gliwice oraz zakres wykonywany przez Odbiorce ciepta.

a. Pomieszczenie techniczne — Kasprowicza 9
Na potrzeby pomieszczenia technicznego wezta zostanie adaptowane pomieszczenie
piwniczne.
Zakres robot:

- Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego 76/180cm do wymiarédw 90/180cm,

- Wykonanie instalacji wody zimnej dla pomieszczenia wymiennikowni z rur PP-R PN16,

- Montaz zlewu gospodarczego wraz z doprowadzeniem instalacji wody zimnej, opomiarowaniem
indywidualnym licznikiem wody oraz odprowadzenie Sciekow ze zlewu do istniejace]j instalacii
podposadzkowej rurami PVC-U Dz50 za pomocg trojnika PVC Dz110/50. W celu zlokalizowania
istniejacej kanalizacji podposadzkowej nalezy wykonaC lokalng odkrywke. Warstwy posadzki
odtworzyc.

- Zabudowa wpustu podfogowego Dn50,



- Udroznienie istniejacego odptywu kanalizacyjnego biegnacego przez pomieszczenie,

- Wykonie kanatu wentylacji nawiewnej z blachy stalowej nierdzewnej 14x14cm zgodnie ze
wskazaniem na rysunkach. Otwoér w Scianie zewnetrznej wykona¢ wiertnica. Kanat zetowy
montowa¢ od zewnatrz pod stropem pomieszczenia piwnicznego. Kanat wprowadzi¢ do
pomieszczenia technicznego sprowadzajac go po Scianie zewnetrznej nad posadzke. Dolng
krawedz kanatu umiesci¢ 30 cm nad posadzka. Otwor wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji
nawiewnej nalezy zabezpieczyc¢ siatkg druciana,

- Naprawienie i uzupetnienie tynkow, po zamurowaniu wszystkich przebi¢ po demontowanych
instalacjach,

- Wykona¢ warstwe spadkowa posadzki ku wpustowi z gtadzi cementowe;j,

- Pomalowanie posadzki farbg chlorokauczukowa,

- Przemalowanie pomieszczenia. Sciany do wysokosci 1,60 m pomalowaé farba olejna. Sciany
powyzej 1,60 m i sufity pomalowa¢ w kolorach jasnych farbg emulsyjng. Malowanie wykona¢
zgodnie z zaleceniem producenta farby,

- Oznaczenie schodoéw pasem ostrzegawczym w kolorze zdtto czarnym ,

- Montaz tabliczki ,Uwaga schody”.

b. Pomieszczenie techniczne — Kasprowicza 17
Na potrzeby pomieszczenia technicznego wezta zostanie adaptowane pomieszczenie
piwniczne.
Zakres robot:

- Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego 76/180cm do wymiaréw 90/180cm,

- Osadzenie okna uchylnego PCV 90/60 w zamurowanym otworze okiennym 130/90.
Zabezpieczenie otworu okiennego 90/60 od zewnatrz kratg stalowa,

- Wykonanie instalacji wody zimnej dla pomieszczenia wymiennikowni z rur PP-R PN16,

- Montaz zlewu gospodarczego wraz z doprowadzeniem instalacji wody zimnej, opomiarowaniem
indywidualnym licznikiem wody oraz odprowadzenie $ciekéw ze zlewu do istniejacej instalacji
podposadzkowe] rurami PVC-U Dz50 za pomocg tréjnika PVC Dz110/50. W celu zlokalizowania
istniejacej kanalizacji podposadzkowej nalezy wykona¢ lokalng odkrywke. Warstwy posadzki
odtworzyc.

- Zabudowa wpustu podfogowego Dn50,

- Wykonie kanatu wentylacji nawiewnej z blachy stalowej nierdzewnej 14x14cm zgodnie ze
wskazaniem na rysunkach. Otwor w $cianie zewnetrznej wykona¢ wiertnica. Kanat zetowy
montowa¢ od zewnatrz pod stropem pomieszczenia piwnicznego. Kanat wprowadzi¢ do

pomieszczenia technicznego sprowadzajac go po Scianie zewnetrznej nad posadzke. Dolng
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krawedz kanatu umie$ci¢ 30 cm nad posadzka. Otwér wlotowy i wylotowy kanatu wentylacii
nawiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatkq druciang,

- Naprawienie i uzupetnienie tynkéw, po zamurowaniu wszystkich przebi¢ po demontowanych
instalacjach,

- Wykona¢ warstwe spadkowa posadzki ku wpustowi z gtadzi cementowe;j,

- Pomalowanie posadzki farbg chlorokauczukowg,

- Przemalowanie pomieszczenia. Sciany do wysokosci 1,60 m pomalowa¢ farba olejna. Sciany
powyzej 1,60 m i sufity pomalowa¢ w kolorach jasnych farbg emulsyjng. Malowanie wykona¢
zgodnie z zaleceniem producenta farby,

- Oznaczenie schodoéw pasem ostrzegawczym w kolorze zdtto czarnym ,

- Montaz tabliczki ,Uwaga schody”.

¢. Pomieszczenie techniczne — Kasprowicza 22
Na potrzeby pomieszczenia technicznego wezta zostanie adaptowane pomieszczenie
piwniczne.
Zakres robot:

- Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego 80/180cm do wymiardw 90/200cm,

- Wstawienie okna 90/60 do istniejacego otworu okiennego 90/90 zakrytego obecnie ptytg
drewniana, Zabezpieczenie otworu okiennego od zewnatrz kratg stalowa,

- Demontaz istniejgcego pieca pralniczego 90x90cm,

- Wykonanie instalacji wody zimnej dla pomieszczenia wymiennikowni z rur PP-R PN16,

- Montaz zlewu gospodarczego wraz z doprowadzeniem instalacji wody zimnej, opomiarowaniem
indywidualnym licznikiem wody oraz odprowadzenie $ciekéw ze zlewu do istniejacej instalacii
podposadzkowe] rurami PVC-U Dz50 za pomocg tréjnika PVC Dz110/50. W celu zlokalizowania
istniejacej kanalizacji podposadzkowej nalezy wykona¢ lokalng odkrywke. Warstwy posadzki
odtworzyc.

- Zabudowa wpustu podtogowego Dn50 z wykorzystaniem istniejacego odptywu (istniejacy ,goty” odptyw
w posadce pomieszczenia). Istniejacy odptyw udroznic,

- Wykonie kanatu wentylacji nawiewnej z blachy stalowej nierdzewnej 14x14cm zgodnie ze
wskazaniem na rysunkach. Otwor w $cianie zewnetrznej wykona¢ wiertnica. Kanat zetowy
montowa¢ od zewnatrz pod stropem pomieszczenia piwnicznego. Kanat wprowadzi¢ do
pomieszczenia technicznego sprowadzajac go po Scianie zewnetrznej nad posadzke. Dolng
krawedz kanatu umiesci¢ 30 cm nad posadzka. Otwor wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji
nawiewnej nalezy zabezpieczyc¢ siatkg druciana,

- Naprawienie i uzupetnienie tynkéw, po zamurowaniu wszystkich przebi¢ po demontowanych



instalacjach,

- Wykona¢ warstwe spadkowa posadzki ku wpustowi z gladzi cementowej,

- Pomalowanie posadzki farbg chlorokauczukowg,

- Przemalowanie pomieszczenia. Sciany do wysokosci 1,60 m pomalowaé farbg olejna. Sciany
powyzej 1,60 m i sufity pomalowa¢ w kolorach jasnych farbg emulsyjng. Malowanie wykona¢
zgodnie z zaleceniem producenta farby,

- Oznaczenie schodéw pasem ostrzegawczym w kolorze z6tto czarnym ,

- Montaz tabliczki ,Uwaga schody”.

d. Pomieszczenie techniczne — Kasprowicza 28
Na potrzeby pomieszczenia technicznego wezta zostanie adaptowane pomieszczenie
piwniczne.
Zakres robot:

- Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego 85/180cm do wymiarédw 90/180cm,

- Osadzenie nowych drzwi stalowych 90/180 otwieranych na zewnatrz,

- Wstawienie okna 90/60 do istniejacego otworu okiennego 90/90 zakrytego obecnie piytg
drewniana, Zabezpieczenie otworu okiennego od zewnatrz kratq stalowg,

- Demontaz istniejgcego pieca pralniczego 90x90cm,

- Wykonanie instalacji wody zimnej dla pomieszczenia wymiennikowni z rur PP-R PN16,

- Montaz zlewu gospodarczego wraz z doprowadzeniem instalacji wody zimnej, opomiarowaniem
indywidualnym licznikiem wody oraz odprowadzenie $ciekdw ze zlewu do istniejacej instalacii
podposadzkowe] rurami PVC-U Dz50 za pomocg tréjnika PVC Dz110/50. W celu zlokalizowania
istniejacej kanalizacji podposadzkowej nalezy wykonaC lokalng odkrywke. Warstwy posadzki
odtworzyc.

- Zabudowa rzapia z wykorzystaniem istniejacego odplywu (istniejacy ,goty” odplyw w posadce
pomieszczenia). Istniejacy odptyw udroznic,

- Wykonie kanatu wentylacji nawiewnej z blachy stalowej nierdzewnej 14x14cm zgodnie ze
wskazaniem na rysunkach. Otwor w Scianie zewnetrznej wykonaé wiertnicg. Kanat zetowy
montowa¢ od zewnatrz pod stropem pomieszczenia piwnicznego. Kanat wprowadzi¢ do
pomieszczenia technicznego sprowadzajac go po Scianie zewnetrznej nad posadzke. Dolng
krawedz kanatu umiesci¢ 30 cm nad posadzka. Otwér wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji
nawiewnej nalezy zabezpieczyc¢ siatkg druciana,

- Naprawienie i uzupetnienie tynkow, po zamurowaniu wszystkich przebi¢ po demontowanych
instalacjach,

- Wykona¢ warstwe spadkowa posadzki ku rzapi z gtadzi cementowe;j,



- Pomalowanie posadzki farbg chlorokauczukowg,

- Przemalowanie pomieszczenia. Sciany do wysokosci 1,60 m pomalowa¢ farba olejna. Sciany
powyzej 1,60 m i sufity pomalowa¢ w kolorach jasnych farbg emulsyjng. Malowanie wykona¢
zgodnie z zaleceniem producenta farby,

- Oznaczenie schodéw pasem ostrzegawczym w kolorze z6tto czarnym ,

- Montaz tabliczki ,Uwaga schody”.

e. Pomieszczenie techniczne — Kasprowicza 29
Na potrzeby pomieszczenia technicznego wezta zostanie adaptowane pomieszczenie
piwniczne.
Zakres robot:

- Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego 76/180cm do wymiaréw 90/200cm,

- Wstawienie okna 90/60 do istniejacego otworu okiennego 90/90 zakrytego obecnie ptytg
drewniana, Zabezpieczenie otworu okiennego od zewnatrz kratq stalowg,

- Demontaz istniejacego pieca pralniczego 100x90cm,

- Wykonanie instalacji wody zimnej dla pomieszczenia wymiennikowni z rur PP-R PN16,

- Montaz zlewu gospodarczego wraz z doprowadzeniem instalacji wody zimnej, opomiarowaniem
indywidualnym licznikiem wody oraz odprowadzenie $ciekdw ze zlewu do istniejacej instalacii
podposadzkowej rurami PVC-U Dz50 za pomocq trojnika PVC Dz110/50. W celu zlokalizowania
istniejacej kanalizacji podposadzkowej nalezy wykonaC lokalng odkrywke. Warstwy posadzki
odtworzy¢.

- Zabudowa rzapia z wykorzystaniem istniejacego odptywu (istniejacy ,goty” odptyw w posadce
pomieszczenia). Istniejacy odptyw udroznic,

- Wykonie kanatu wentylacji nawiewnej z blachy stalowej nierdzewnej 14x14cm zgodnie ze
wskazaniem na rysunkach. Otwoér w Scianie zewnetrznej wykona¢ wiertnicg. Kanat zetowy
montowa¢ od zewnatrz pod stropem pomieszczenia piwnicznego. Kanat wprowadzi¢ do
pomieszczenia technicznego sprowadzajac go po Scianie zewnetrznej nad posadzke. Dolng
krawedz kanatu umiesci¢ 30 cm nad posadzka. Otwér wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji
nawiewnej nalezy zabezpieczyc¢ siatkg druciana,

- Naprawienie i uzupetnienie tynkow, po zamurowaniu wszystkich przebi¢ po demontowanych
instalacjach,

- Wykona¢ warstwe spadkowa posadzki ku rzapi z gtadzi cementowe;j,

- Pomalowanie posadzki farbg chlorokauczukowg,

- Przemalowanie pomieszczenia. Sciany do wysokosci 1,60 m pomalowaé farba olejna. Sciany
powyzej 1,60 m i sufity pomalowa¢ w kolorach jasnych farbg emulsyjng. Malowanie wykona¢
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zgodnie z zaleceniem producenta farby,
- Oznaczenie schodoéw pasem ostrzegawczym w kolorze zétto czarnym,

- Montaz tabliczki ,Uwaga schody”.

6. Doprowadzenie wody do pomieszczenia wezia

W celu doprowadzenia wody zimnej do pomieszczenia wezta nalezy nawigza¢ sie do istniejace;
instalacji wodnej wykonanej z rur PP-R.

Instalacje wody zimnej doprowadzi¢ do projektowanego zaworu czerpalnego zlewu oraz do zasobnika
cieptej wody uzytkowej. Do opomiarowania zuzytej wody w pomieszczeniu wymiennikowni na instalacii
doprowadzajgcej wode do zlewu zastosowa¢ wodomierz wody zimne;j.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur PP-R PN16 (zimna woda) / PN20 (ciepta woda)
z polipropylenu typ 3 faczonych przez zgrzewanie. PrzejScia przez sciany wykona¢ w tulejach
ochronnych. taczenie rurociggdw za pomoca ksztattek systemowych. taczenie rur i ksztattek systemu
PP odbywa sie poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260-280 stopni C. Montaz przewoddw
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

W miejscu zmiany materiatu z rur PP-R na stalowe, np. podej$cia pod armature stosowac tgczniki
przejsciowe PP/stal, posiadajace z jednej strony gwint do potaczenia z armaturg lub baterig. Przewody
prowadzi¢ wykorzystujac naturalne warunki kompensacji. Przy prowadzeniu przewodow nalezy
stosowa¢ podpory przesuwne w odlegto$ciach przewidywanych dla $rednic i temperatur. Podpory
przesuwne nalezy zabezpieczy¢ migkkimi wktadkami, np. z gumy, aby zabezpieczy¢ przewdd przed
porysowaniem. Instalacje nalezy kotwi¢ do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm,
zapewniajacych mozliwo$¢ swobodnego przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu.

Instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej. Otuliny maja spetni¢ warunki
przeciw pozarowe - nie rozprzestrzenia€ ognia.

Projektowany zasobnik cieptej wody uzytkowej nalezy potaczy¢ z istniejacq magistraing instalacjg
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej
producentem zastosowanych materiatow.

Przed zatozeniem izolacji wykona¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od ciSnienia
roboczego. Po wykonaniu instalacji wodnej i pomysinej probie cisnieniowej catg instalacje nalezy
przeptukac i z najdalszych odcinkéw pobra¢ wode do badan bakteriologicznych i epidemiologicznych.
W przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje nalezy zdezynfekowac i badanie oraz
ptukanie powtorzyc.
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7. Uzgodnienie p.poz.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 209 ust. 3, pomieszczenia weztow
cieptowniczych zostaty zakwalifikowane jako pomieszczenie bedace strefg PM.
W Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wskazano w § 3.1 ust. 5,
Ze obiekty budowlane zawierajace strefe pozarowa PM podlegajg uzgodnieniu przeciwpozarowemu
wtedy, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkdw:
o strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajacg 5000 m2,
o strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajacg 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego
przekraczajacg 500 MJ/m2,
e powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m? igesto$¢ obcigzenia
ogniowego przekracza 500 MJ/mz2,
e wystepuje zagrozenie wybuchem.
Poniewaz dla pomieszczen wezitdw cieplnych objetych przedmiotowg inwestycjg nie zachodzg w/w

warunki, nie ma wymogu dokonania uzgodnier w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
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8. Przepustowos¢ istniejacych przytaczy wodociggowych

Tab. 1 Roczne zuzycia wody z odczytow wodomierzy

ZUZYCIE WODY ZA 2016R

SUMA

Kasprowicza 11 477
Kasprowicza 13 616
Kasprowicza 15 547
Kasprowicza 17 525
Kasprowicza 19 458
Kasprowicza 21 582
Kasprowicza 23 551
Kasprowicza 25 592

4348
Kasprowicza 27 506
Kasprowicza 29 702
Kasprowicza 31 321

1529
Kasprowicza 7 628
Kasprowicza 9 397

1025
Kasprowicza 20 366
Kasprowicza 22 312
Kasprowicza 24 292
Kasprowicza 26 304
Kasprowicza 28 361
Kasprowicza 30 375

2010
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Tab.2 Wyniki obliczen i analiza przepustowosci przytacza wodociaggowego

Lp | Adres pkt. llosé osoby | Miesieczne | zuzycie zuzycie | rzeczywisty | rzeczywisty Istniejacy Istniejagce | Obliczeniowy | Wymagany
odbioru mieszkan, zuzycie wody na wody $redni maksymalny | wodomierz | przylacze | przeplyw dla przeplyw
[szt.] wody osobe na godzinowy | godzinowy na [mm] przytacza na
(odczyt z [m3/os*m- | osobe | rozbiér rozbiér wody | przytaczu [mis] przytaczy
licznika) c] [os*d] | wody w w budynku wg PN
[m3/m-c] budynku [I/s], przy [m/s]
[m3/h] (Kh=5)
1 | Kasprowicza | 18 45 85 1,90 63,27 0,12 0,16 4,0m3/h Dz 40 0,20 1,00
79
2 | Kasprowicza | 81 203 362 1,79 59,64 0,50 0,70 4,0m3/h Dz 40 0,83 1,00
11-13-15-16-
17-19-21-23-
25
3 | Kasprowicza | 12 30 57 1,88 62,78 0,08 0,11 4,0m3/h Dz 40 0,13 1,00
20-22
4 | Kasprowicza | 27 68 127 1,89 62,92 0,18 0,25 4,0m3/h Dz 40 0,29 1,00
27-29-31
5 | Kasprowicza | 24 60 111 1,85 61,67 0,15 0,21 4,0m3/h Dz 40 0,25 1,00
24-26-28-30

13




Zatacznik nr. 2

Przepustowos¢ istniejacego wodomierza (Kasprowicza 9)

Na podstawie danych udostepnionych przez zarzadce budynku (Tab. 1 zatacznik. 1) rzeczywiste miesieczne zuzycie wody
w budynku przy ul. Kasprowicza 7-9 wynosi:
Qzw = 85 m¥m-c
a) Zuzycie cieptej wody dla catego budynku wynosi¢ bedzie:
Qcwu=85*0,3=25,5 m¥m-c
b) Zuzycie zimnej wody dla jednego przytacza (budynek posiada 2 odrebnych przytaczy zimnej wody):
Qzw = (85-25,5) / 2 = 30,0 m3/m-c
c) Sumaryczne zuzycie wody zimnej i cieptej dla istniejacego przytacza przy ul. Kasprowicza 9:
Q= 25,5 + 30,0 = 55,5 m3/m-c
d) Rzeczywisty maksymalny godzinowy rozbior wody dla przytacza:
Qmaxn=0,16l/s

Qobliczeniowe = 0,16
Qwodomierza = 0,32

0,56 m3/h
1,12 m3/h

I's =
I/s

Do pomiaru zuzycia wody na przytaczu przy ul. Kasprowicza 9 zastosowano (istniejacy) wodomierz JS-4,0
o przeptywnie nominalnym 4,0 m3/h oraz przeptywie maksymalnym 5,0m3/h.

Przeptyw obliczeniowy z uwzglednieniem poboru zimnej wody dla klatki przy ul. Kasprowicza 9 oraz poborem zimnej

wody na cele c.w.u. dla catego budynku wynosi g=1,12 m3/h i miesci sie w zakresie pomiarowym istniejacego wodomierza,

ktory wynosi 5,0m3/h.
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Przepustowos¢ istniejacego wodomierza (Kasprowicza 17)

Na podstawie danych udostepnionych przez zarzadce budynku (Tab. 1 zatacznik. 1) rzeczywiste miesieczne zuzycie wody
w budynku przy ul. Kasprowicza 11-13-15-16-17-19-21-23-25 wynosi:
Qzw =362 m3/m-c
a) Zuzycie cieptej wody dla catego budynku wynosi¢ bedzie:
Qcwu= 362 * 0,3 =109,0 m3/m-c
b) Zuzycie zimnej wody dla jednego przytacza (budynek posiada 9 odrebnych przytaczy zimnej wody):
Qzw = (362,0 — 109,0) / 9 = 28,0 m3/m-c
c) Sumaryczne zuzycie wody zimnej i cieptej dla istniejacego przytacza przy ul. Kasprowicza 17:
Q=109,0 + 28,0 = 137,0 m3/m-c
d) Rzeczywisty maksymalny godzinowy rozbior wody dla przytacza:
Qmaxh=0,70l/s

Qobliczeniowe= 0,70 /s 2,52 m3/h
Qwodomierza = 1,40 s _ 5,04 m3/h

Do pomiaru zuzycia wody na przytaczu przy ul. Kasprowicza 17 zastosowano (istniejacy) wodomierz JS-4,0
o przeptywnie nominalnym 4,0 m3/h oraz przeptywie maksymalnym 5,0m3/h.

Przeptyw obliczeniowy z uwzglednieniem poboru zimnej wody dla klatki przy ul. Kasprowicza 17 oraz poborem zimnej

wody na cele c.w.u. dla catego budynku wynosi g=5,04 m3/h i miesci sie w zakresie pomiarowym istniejacego wodomierza,

ktory wynosi 5,0m3/h.
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Przepustowos¢ istniejacego wodomierza (Kasprowicza 22)

Na podstawie danych udostepnionych przez zarzadce budynku (Tab. 1 zatacznik. 1) rzeczywiste miesieczne zuzycie wody

w budynku przy ul. Kasprowicza 20-22 wynosi:
Qzw =57 m3/m-c

a) Zuzycie cieptej wody dla catego budynku wynosi¢ bedzie:
Qcwu=57*0,3=17,0 m¥m-c

b) Zuzycie zimnej wody dla jednego przytacza (budynek posiada 2 odrebnych przytaczy zimnej wody):
Qzw = (57,0 -17,0) / 2 = 20,0 m3/m-c

c) Sumaryczne zuzycie wody zimnej i cieptej dla istniejgcego przytacza przy ul. Kasprowicza 22:
Q=17,0 + 20,0 = 37,0 m3/m-c

d) Rzeczywisty maksymalny godzinowy rozbior wody dla przytacza:
Qmaxn=0,11l/s

Qobliczeniowe= 0,11 /s 0,40 m3/h
Qwodomierza = 0,22 I/s = 0,80 m3/h

Do pomiaru zuzycia wody na przylaczu przy ul. Kasprowicza 22 zastosowano (istniejacy) wodomierz JS-4,0

o przeptywnie nominalnym 4,0 m3/h oraz przeptywie maksymalnym 5,0m3/h.

Przeptyw obliczeniowy z uwzglednieniem poboru zimnej wody dla klatki przy ul. Kasprowicza 22 oraz poborem zimnej

wody na cele c.w.u. dla catego budynku wynosi g=0,80 m3/h i miesci sie w zakresie pomiarowym istniejacego wodomierza,

ktory wynosi 5,0m3/h.
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Przepustowos¢ istniejacego wodomierza (Kasprowicza 29)

Na podstawie danych udostepnionych przez zarzadce budynku (Tab. 1 zatgcznik. 1) rzeczywiste miesieczne zuzycie wody
w budynku przy ul. Kasprowicza 27-29-31 wynosi:
Qzw =127 m3/m-c
a) Zuzycie cieptej wody dla catego budynku wynosi¢ bedzie:
Qcwu=127 *0,3 = 38,0 m3/m-c
b) Zuzycie zimnej wody dla jednego przytacza (budynek posiada 3 odrebnych przytaczy zimnej wody):
Qzw = (127,0 - 38,0) / 3 = 30,0 m3/m-c
c) Sumaryczne zuzycie wody zimnej i ciepte] dla istniejacego przytacza przy ul. Kasprowicza 29:
Q= 38,0 + 30,0 = 68,0 m3/m-c
d) Rzeczywisty maksymalny godzinowy rozbior wody dla przytacza:
Qmaxh=0,25l/s

Qobliczeniowe = 0,25 I/s = 0,90 m3/h
Qwodomierza = 0,50 I/'s = 1,80 m3/h

Do pomiaru zuzycia wody na przytaczu przy ul. Kasprowicza 29 zastosowano (istniejacy) wodomierz JS-4,0
0 przeptywnie nominalnym 4,0 m3/h oraz przeptywie maksymalnym 5,0m3/h.

Przeptyw obliczeniowy z uwzglednieniem poboru zimnej wody dla klatki przy ul. Kasprowicza 29 oraz poborem zimnej

wody na cele c.w.u. dla catego budynku wynosi g=1,80 m3/h i mie$ci sie w zakresie pomiarowym istniejacego wodomierza,

ktory wynosi 5,0m3/h.
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Przepustowos¢ istniejacego wodomierza (Kasprowicza 28)

Na podstawie danych udostepnionych przez zarzadce budynku (Tab. 1 zatgcznik. 1) rzeczywiste miesieczne zuzycie wody
w budynku przy ul. Kasprowicza 24-26-28-30 wynosi:
Qv =111" m¥m-c
a) Zuzycie cieptej wody dla catego budynku wynosi¢ bedzie:
Qcwu=111*0,3 = 33,0 m3m-c
b) Zuzycie zimnej wody dla jednego przytacza (budynek posiada 4 odrebnych przytaczy zimnej wody):
Qzw = (111,0 - 33,0) / 4 =20,0 m3/m-c
c) Sumaryczne zuzycie wody zimnej i ciepte] dla istniejacego przytacza przy ul. Kasprowicza 28:
Q= 33,0 + 20,0 = 53,0 m3/m-c
d) Rzeczywisty maksymalny godzinowy rozbior wody dla przytacza:
Qmaxh=0,21l/s

Qobliczeniowe = 0,21 I/s = 0,76 m3/h
Qwodomierza = 0,42 I/'s = 1,52 m3/h

Do pomiaru zuzycia wody na przytaczu przy ul. Kasprowicza 28 zastosowano (istniejacy) wodomierz JS-4,0
0 przeptywnie nominalnym 4,0 m3/h oraz przeptywie maksymalnym 5,0m3/h.

Przeptyw obliczeniowy z uwzglednieniem poboru zimnej wody dla klatki przy ul. Kasprowicza 29 oraz poborem zimnej

wody na cele c.w.u. dla catego budynku wynosi g=1,52 m3/h i mie$ci sie w zakresie pomiarowym istniejgcego wodomierza,

ktory wynosi 5,0m3/h.

9. Warunki techniczne wykonania

o Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robdt budowlanych przystapienie do robot
nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajacego sposéb prowadzenia
prac, sktadowanie materiatéw, jak rowniez odpowiednie posadowienie obiektdw,

o Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem
i nadzorem 0s6b posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robdt w poszczegolnych branzach — z zachowaniem przepisdw rozporzadzenia  Ministra
Budownictwa z dnia w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93) oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

e Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP,
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nrd7, poz.401).
Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru oraz

normami branzowymi i nadzorem osoby uprawnione;.
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o Wykonawce realizujagcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie
przepisow BHP, a takze norm branzowych i wytycznych montazowych w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktdre nie mogty by¢é omdwione.

e Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie. Zmiana urzadzen moze sie odby¢ jedynie za zgodg Inwestora oraz projektanta,

o Wymiennikownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi zgodnie z wymaganiami PIP i UDT.

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom.

i V" Wydawnictwo Arkady. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i p. poz.

10. Informacja bioz
10.1. Zakres robot.

Niniejsza informacja zawiera dane dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu

robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem adaptacji pomieszczenia wymiennikowni wraz z
niezbednymi przerdbkami instalacji c.0. w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Gliwicach przy
ul. Kasprowicza 9, 17, 22, 28, 29

10.2. Ewentualne zagrozenia wystepuijace przy realizacji rob6t budowlanych.

e upadek przedmiotéw z wysokosci,

e Uraz oczu np. przy przebijaniu otworow,

e uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur,

e urazy ciafa lub oczu przy spawaniu,

e dowoz i roztadunek materiatow i urzadzen

e ustawianie urzadzen,

e prace przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi,

e prace prowadzone na wysokosci,

e roboty budowlane,
Prace budowlane mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I przeszklone zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac¢ z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy.

10.3. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substanciji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy skladowa¢ w miejscu wyrdwnanym
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i utwardzonym.
Preparaty i substancije chemiczne magazynowaC w pomieszczeniach — wentylowanych,

zabezpieczonych przed dostepem 0s6b niepowotanych.

10.4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegolnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:
e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkdw i czynnosci,
e zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy i zakresem wykonywanych
robot
e poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez
nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
e nalezy zapozna¢ pracownikdw z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg
obstugi maszyn i urzadzen, ktore bedg obstugiwac.
o dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
o okresli¢c zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

10.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

e wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji prac musza zosta¢ przeszkoleni w
zakresie przepisdbw BHP oraz posiada¢ stosowne o$wiadczenia o przejciu takiego
przeszkolenia.

e w przypadku prowadzenia robét wymagajacych od realizujgcych je oséb dodatkowych
uprawnien, przed przystapieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza
zostac przedstawione kierownikowi budowy.

e rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas
realizacji zadania muszg by¢ sprawne, posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

e stanowiska spawalnicze i lutownicze musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy zgodnie z wymaganiami szczegotowymi.

e miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

o wszystkie o$wiadczenia, kopie uprawnien i atestow musza byC zgtaszane do
kierownika budowy i gromadzone przez niego.

e W czasie wykonywania pracy uzywac odziezy ochronnej
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Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieny pracy na
stanowiskach pracy

ochrony osobistej pracownikow

przenosnego sprzetu gasniczego

apteczki pierwszej pomocy

stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

dopuszcza¢ do pracy z odpowiednim o$wietleniem

Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano- Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu

przepisow bhp i ppoz. Oraz wytycznych producentéw urzadzen

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot

winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).

Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét). Roboty nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.
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11. Zestawienie materiatow

a. Budynek ul. Kasprowicza 9

Materiatly montazowe

Lp.
P Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zakres PEC
Roboty instalacyjne
1. |Udroznienie istniejacego odptywu kanalizacyjnego biegnacego przez pomieszczenie 1 kpl.
2. |Zabudowa wpustu piwnicznego wraz z rusztem ze stali nierdzewnej Dn50 1 kpl.
3 Rura PP-R PN16 @20 doprowadzajaca wode zimng do zlewu gospodarczego @20 20 m
" |pomieszczenia wymiennikowni '
4. |Zawér czerpalny Dn15 DN15 1 kpl.
5. |Zawdr kulowy Dn15 DN15 2 szt.
6. |Wodomierz wody zimnej JS-06 Dn15 DN15 1 szt.
MontaZ zlewu gospodarczego, materiat: polipropylen, wymiary zewnetrzne max.:
7. 1 kpl.
500 x 350 mm
8. [Rura kanalizacyjna PVC-U @50 odprowadzajaca Scieki ze zlewu @50 1,0 m
9 Rura kanalizacyjna podposadzkowa PVC-U @50 odprowadzajaca Scieki ze zlewu 250 35 m
i wpustu
Wiaczenie do istniejacej zeliwnej kanalizacji podposadzkowej Dn110- tréjnik
10- edukeyjny PVC-U 45° 110/50 @110/50 2 kpl.
Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej nierdzewnej 14x14cm,
11. |I=2,5m. Otwor w cianie zewnetrznej wykona¢ wiertnicg. Otwér wilotowy i wylotowy 1 kpl.
kanatu wentylacji wywiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang
Roboty budowlane
1. |Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego 76/180cm do wymiaréw 90/180cm, 1 kpl.
> Osadzenie projektowanych drzwi stalowych 90/180, z zamkiem patentowym, otwierane 1 kol
" |na zewnatrz pomieszczenia P
3. |Naprawienie i uzupetienie tynkdw $cian 1,5 m?
4 Wykonanie warstwy spadkowej posadzki ku wpustowi podtogowemu z gtadzi 130 .
" |cementowej '
5. |Pomalowanie posadzki farbg chlorokauczukowq 13,0 m?
6. |Przemalowanie pomieszczenia. Sciany do wysokosci 1,60 m pomalowaé farba olejna. 23,0 m?
7 Przemalowanie pomieszczenia. Sciany powyzej 1,60 m pomalowac w kolorach 100 m?
" |iasnych farbg emulsyjna. ’
8. |Malowanie sufitu. Pomalowa¢ w kolorach jasnych farbg emulsyjna. 13,0 m?
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9. |Oznaczenie schodéw pasem ostrzegawczym w kolorze zétto czarnym 2 kpl.
10. |Montaz tabliczki ,Uwaga schody” 1 kpl.
Zakres Odbiorcy
Roboty instalacyjne
1. |Rura PP-R PN16 @40 doprowadzajgca wode zimng do pomieszczenia wymiennikowni @40 13,0 m
2. |Zawdr kulowy Dn32 DN32 1 szt.
b. Budynek ul. Kasprowicza 17
Materialy montazowe
Lp.
P Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zakres PEC
Roboty instalacyjne
1. |Udroznienie istniejgcego odptywu kanalizacyjnego biegnacego przez pomieszczenie 1 kpl.
2. |Zabudowa wpustu piwnicznego wraz z rusztem ze stali nierdzewnej Dn50 1 kpl.
MontaZ zlewu gospodarczego, materiat: polipropylen, wymiary zewnetrzne max.:
3. 1 kpl.
500 x 350 mm
4 Rura PP-R PN16 @20 doprowadzajaca wode zimng do zlewu gospodarczego @20 20 m
" |pomieszczenia wymiennikowni '
5. [|Zawdr czerpalny Dn15 DN15 1 kpl.
6. |Zawdr kulowy Dn15 DN15 2 szt.
7. |Wodomierz wody zimnej JS-06 Dn15 DN15 1 szt.
8. |Rura kanalizacyjna PVC-U @50 odprowadzajgca $cieki ze zlewu @50 1,0 m
9 Rura kanalizacyjna podposadzkowa PVC-U @50 odprowadzajaca Scieki ze zlewu @50 35 m
i wpustu
Wiaczenie do istniejacej zeliwnej kanalizacji podposadzkowej Dn110- tréjnik
10- v edukeyjny PVC-U 45° 110/50 @110/%0 2 kpl.
Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej nierdzewnej 14x14cm,
11. [=2,5m. Otwdr w Scianie zewnetrznej wykona¢ wiertnica. Otwor wlotowy i wylotowy 1 kpl.
kanatu wentylacji wywiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatkq druciang
Roboty budowlane
1. |Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego 76/180cm do wymiaréw 90/180cm, 1 kpl.
> Osadzenie projektowanych drzwi stalowych 90/180, z zamkiem patentowym, otwierane 1 kol
" |na zewnafrz pomieszczenia P
3. [Naprawienie i uzupetnienie tynkdw $cian 15 m?
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Wykonanie warstwy spadkowej posadzki ku wpustowi podtogowemu z gtadzi

4. : 13,0 m?
cementowej
5. |Pomalowanie posadzki farbg chlorokauczukowa 13,0 m?
6. [Przemalowanie pomieszczenia. Sciany do wysoko$ci 1,60 m pomalowag farba olejna, 23,0 m?
7 Przemalowanie pomieszczenia. Sciany powyzej 1,60 m pomalowaé w kolorach 100 .
" |jasnych farbg emulsyjna. ’
8. [Malowanie sufitu. Pomalowa¢ w kolorach jasnych farbg emulsyjna. 13,0 m?
9. |Oznaczenie schodéw pasem ostrzegawczym w kolorze zétto czarnym 2 kpl.
10. |Montaz tabliczki ,Uwaga schody” 1 kpl.
Zakres Odbiorcy
Roboty instalacyjne
1. |Rura PP-R PN16 @40 doprowadzajgca wode zimng do pomieszczenia wymiennikowni @40 13,0 m
2. |Zawor kulowy Dn32 DN32 1 szt.
c. Budynek ul. Kasprowicza 22
Materiaty montazowe
Lp.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zakres PEC
Roboty instalacyjne
1. |Udroznienie istniejacego odptywu z istniejacego wpustu podtogowego 1 kpl.
2. [Zabudowa nowego wpustu piwnicznego wraz z rusztem ze stali nierdzewnej Dn50 1 kpl.
3 Rura PP-R PN16 @20 doprowadzajaca wode zimna do zlewu gospodarczego @20 20 m
" |pomieszczenia wymiennikowni '
4. |Zawér czerpalny Dn15 DN15 1 kpl.
5. [Zawdr kulowy Dn15 DN15 2 szt.
6. |Wodomierz wody zimnej JS-06 Dn15 DN15 1 szt.
MontaZ zlewu gospodarczego, materiat: polipropylen, wymiary zewnetrzne max.:
7. 1 kpl.
500 x 350 mm
8. |Rura kanalizacyjna PVC-U @50 odprowadzajgca $cieki ze zlewu @50 1,0 m
9 Rura kanalizacyjna podposadzkowa PVC-U @50 odprowadzajaca Scieki ze zlewu 250 25 m
i wpustu
Wiaczenie do istniejacej zeliwnej kanalizacji podposadzkowej Dn110- tréjnik
10- v adukeyjny PVC-U 45° 110/50 @110/50 ! kpl.
11 Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej nierdzewnej 14x14cm, 1 kpl

[=2,5m. Otwér w Scianie zewnetrznej wykona¢ wiertnica, Otwor wlotowy i wylotowy
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kanatu wentylacji wywiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang

Roboty budowlane

1. |Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego 80/180cm do wymiaréw 90/180cm, 1 kpl.
> Osadzenie projektowanych drzwi stalowych 90/180, z zamkiem patentowym, otwierane 1 kol
" |na zewnafrz pomieszczenia P
3. |Naprawienie i uzupemienie tynkdw $cian 15 m?
4 Wykonanie warstwy spadkowej posadzki ku wpustowi podtogowemu z gtadzi 130 .
" |cementowej ,
5. |Pomalowanie posadzki farbg chlorokauczukowa 13,0 m?
6. [Przemalowanie pomieszczenia. Sciany do wysokosci 1,60 m pomalowac farba olejna. 23,0 m?
Przemalowanie pomieszczenia. Sciany powyzej 1,60 m pomalowa¢ w kolorach )
7. | . 13,0 m
asnych farbg emulsyjna.
8. |Malowanie sufitu. Pomalowa¢ w kolorach jasnych farbg emulsyjna. 13,0 m?
9. |Oznaczenie schodéw pasem ostrzegawczym w kolorze zétto czarnym 2 kpl.
10. |Montaz tabliczki ,Uwaga schody” 1 kpl.
Zakres Odbiorcy
Roboty instalacyjne
1. |Rura PP-R PN16 @40 doprowadzajgca wode zimng do pomieszczenia wymiennikowni @40 13 m
2. |Zawdr kulowy Dn32 DN32 1 szt.
Roboty budowlane
1 Osadzenie okna uchylnego PCV 90/60 w otworze okiennym 90/90 zakrytym plytg 1 kol
" |drewniang, zamurowanie czesci otworu okiennego. P
2. |Demontaz istniejacego pieca pralniczego 90x90x80 1 kpl
d. Budynek ul. Kasprowicza 28
Materiatly montazowe
Lp.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zakres PEC
Roboty instalacyjne
1. |Udroznienie istniejacego odptywu z istniejgcego wpustu podiogowego 1 kpl.
2. |Zabudowa nowego wpustu piwnicznego wraz z rusztem ze stali nierdzewnej Dn50 1 kpl.
3 Rura PP-R PN16 @20 doprowadzajaca wode zimng do zlewu gospodarczego @20 20 m
" [pomieszczenia wymiennikowni '
4. |Zawor czerpalny Dn15 DN15 1 kpl.
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5. |[Zawoér kulowy Dn15 DN15 2 szt.
6. |Wodomierz wody zimnej JS-06 Dn15 DN15 1 szt.
Montaz zlewu gospodarczego, materiat: polipropylen, wymiary zewnetrzne max.:
7. 1 kpl.
500 x 350 mm
8. |Rura kanalizacyjna PVC-U @50 odprowadzajaca $cieki ze zlewu @50 1,0 m
9 Rura kgnalizacyjna podposadzkowa PVC-U @50 odprowadzajgca Scieki ze zlewu 250 25 m
i rzapia
Wigczenie do istniejacej zeliwnej kanalizacji podposadzkowej Dn110- tréjnik
10 redukeyjny PVC-U 45° 110150 o105 ! kel
Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej nierdzewnej 14x14cm,
11. [=2,5m. Otwdr w $cianie zewngtrznej wykona¢ wiertnica. Otwor wlotowy i wylotowy 1 kpl.
kanatu wentylacji wywiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatkq druciang
12 Wykonanie rzapia 0,5x0,5x0,5 przykrytego kratg z pompa Unilitf KP 150 1 kol
" |stuzacq do wypompowania ztadu ponizej przelewu. P
Roboty budowlane
1 Osadzenie projektowanych drzwi stalowych 90/180, z zamkiem patentowym, otwierane 1 kol
" |na zewnafrz pomieszczenia P
2. |Naprawienie i uzupetnienie tynkdw $cian 1,5 m?
3. |Wykonanie warstwy spadkowej posadzki ku rzapiu z gtadzi cementowe; 14,0 m?
4. |Pomalowanie posadzki farbg chlorokauczukowg 14,0 m?
5. |Przemalowanie pomieszczenia. Sciany do wysokosci 1,60 m pomalowag farba olejna, 24,0 m?
6 Przemalowanie pomieszczenia. Sciany powyzej 1,60 m pomalowaé w kolorach 1 m?
" |jasnych farbg emulsyjna.
7. |Malowanie sufitu. Pomalowaé¢ w kolorach jasnych farbg emulsyjna. 14,0 m?
8. |0znaczenie schoddw pasem ostrzegawczym w kolorze z6tto czarnym 2 kpl.
9. |Montaz tabliczki ,Uwaga schody” 1 kpl.
Zakres Odbiorcy
Roboty instalacyjne
1. |Rura PP-R PN16 @40 doprowadzajaca wode zimng do pomieszczenia wymiennikowni @40 13 m
2. [Zawér kulowy Dn32 DN32 1 szt.
Roboty budowlane
1 Osadzenie okna uchylnego PCV 90/60 w otworze okiennym 90/90 zakrytym piytg 1 kol
" |drewniang, zamurowanie czg$ci otworu okiennego. P
2. |Demontaz istniejacego pieca pralniczego 90x90x80 1 kpl
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a. Budynek ul. Kasprowicza 29

Materiaty montazowe

Lp.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zakres PEC
Roboty instalacyjne
1. |Udroznienie istniejacego odptywu z istniejacego wpustu podiogowego 1 kpl.
2. |Zabudowa nowego wpustu piwnicznego wraz z rusztem ze stali nierdzewnej Dn50 1 kpl.
3 Rura PP-R PN16 @20 doprowadzajaca wode zimng do zlewu gospodarczego @20 20 m
" |pomieszczenia wymiennikowni '
4. |Zawér czerpalny Dn15 DN15 1 kpl.
5. [Zawér kulowy Dn15 DN15 2 szt.
6. |Wodomierz wody zimnej JS-06 Dn15 DN15 1 szt.
Montaz zlewu gospodarczego, materiat: polipropylen, wymiary zewnetrzne max.:
7. 1 kpl.
500 x 350 mm
8. |Rura kanalizacyjna PVC-U @50 odprowadzajgca $cieki ze zlewu @50 1,0 m
9 Rura kanalizacyjna podposadzkowa PVC-U @50 odprowadzajaca Scieki ze zlewu 250 25 m
i wpustu
Wiaczenie do istniejacej zeliwnej kanalizacji podposadzkowej Dn110- tréjnik
10. }odukeyjny PVC-U 45° 110/50 2110/50 ! kpl
Wykonanie kanatu nawiewnego zetowego z blachy stalowej nierdzewnej 14x14cm,
11. [=2,5m. Otwdr w Scianie zewnetrznej wykona¢ wiertnica. Otwor wlotowy i wylotowy 1 kpl.
kanatu wentylacji wywiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang
Wykonanie rzapia 0,5x0,5x0,5 przykrytego kratg z pompa Unilitf KP 150
15. [stuzacg do wypompowania ztadu ponizej przelewu. 1 kpl.
Roboty budowlane
1. |Poszerzenie istnigjacego otworu drzwiowego 76/180cm do wymiaréw 90/200cm, 1 kpl.
5 Osadzenie projektowanych drzwi stalowych 90/180, z zamkiem patentowym, otwierane 1 kol
" |na zewnatrz pomieszczenia P
3. |Naprawienie i uzupetienie tynkdw $cian 1,5 m?
4. |Wykonanie warstwy spadkowej posadzki ku rzapi podtogowemu z gtadzi cementowej 14,0 m?
5. |Pomalowanie posadzki farbg chlorokauczukowa 14,0 m?
6. [Przemalowanie pomieszczenia. Sciany do wysoko$ci 1,60 m pomalowag farba olejna, 24,0 m?
7 Przemalowanie pomieszczenia. Sciany powyzej 1,60 m pomalowa¢ w kolorach 1 m?
" |jasnych farbg emulsyjna.
8. |Malowanie sufitu. Pomalowa¢ w kolorach jasnych farbg emulsyjna. 14,0 m?
9. |Oznaczenie schodéw pasem ostrzegawczym w kolorze zétto czarnym 2 kpl.
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10. |Montaz tabliczki ,Uwaga schody” 1 kpl.
Zakres Odbiorcy
Roboty instalacyjne
1. |Rura PP-R PN16 @40 doprowadzajgca wode zimng do pomieszczenia wymiennikowni @40 13 m
2. |Zawdr kulowy Dn32 DN32 1 szt.
Roboty budowlane
1 Osadzenie okna uchylnego PCV 90/60 w otworze okiennym 130/90 zakrytym plyta 1 kol
" |[drewniana, zamurowanie cze$ci otworu okiennego. P
2. |Demontaz istniejacego pieca pralniczego 90x90x100 1 kpl

UWAGA: Powyisze zestawienie materialow sluzy do celow kosztorysowych i nie moze

by¢ jedyna podstawa do zakupu materialu przez wykonawce.
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