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Jasnogorska

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Nawierzchnie 1 11
1.1|Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozbieralnych 1 9
1.1.|Demontaz nawierzchni 1 4
1
1.1.|Odtworzenie nawierzchni 5 9
2
1.2|Zielen 10 11
1.2.|Humusowanie 10 10
1
1.2.|Odtworzenie terenéw zielonych 11 11
2
2|Roboty ziemne 12 23
3|Roboty montazowe 24 50
3.1 Elementy preizolowane 24 41
3.2|System alarmowy 42 44
3.3|Elementy w budynku Jasnogérska 3 45 50
4|Roboty towarzyszace 51 58
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Jasnogorska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie
11 Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozb ieralnych
1.1.145233200-1 |Demonta z nawierzchni
1
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 8 cm na pod- |m?2
d.1./0805-03 sypce cementowo-piaskowej
1.1
2.5%(0.5+0.73+0.5) m?2 4.325
50*3.6 m2 180.000
17*2.5 m?2 42.500
RAZEM 226.825
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m?2
d.1.|0802-07 cm
1.1/0802-08
2.5%(0.25+0.73+0.25) m?2 3.075
50*3.6 m2 180.000
17*2.5 m?2 42.500
RAZEM 225.575
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.1
poz.2*0.25 m3 56.394
poz.1*0.03 m3 6.805
RAZEM 63.199
4 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
poz.3 m3 63.199
RAZEM 63.199
1.1. Odtworzenie nawierzchni
2
5/KNR 2-31 Wykonanie warstwy ulepszonego podtozg z doprowadzeniem do G1 m?2
d.1./0111-03
1.2|0111-04
poz.2 m?2 225.575
RAZEM 225.575
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
1.2
poz.5 m?2 225.575
RAZEM 225.575
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.|0114-03 niu 10 cm
1.2/0114-04
poz.6 m?2 225.575
RAZEM 225.575
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
1.2
poz.1l m?2 226.825
RAZEM 226.825
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|0511-03 mentowo-piaskowej - przyjeto 30% nowych elementow
1.2
poz.1 m?2 226.825
RAZEM 226.825
1.2 Zielen
1.2.145233200-1 |Humusowanie
1
10|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1.|0126-01
21
47%(0.5+0.73+0.5) m?2 81.310
8%(0.5+0.70+0.5) m?2 13.600
RAZEM 94.910
1.2. Odtworzenie terenéw zielonych
2
11|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie  |m?2
d.1./0510-01 terenéw zielonych
2.2|analogia
poz.10 m2 94.910
RAZEM 94.910
2/45111200-0 |Roboty ziemne
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Jasnogorska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacjg |m
d.2|analiza indy- |powykonawczag
widualna
142 m 142.000
RAZEM 142.000
13|KNNR 1 Odwodnienie wykopow godz.
d.2|0603-01
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
14|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|/0217-04 odktad w gruncie kat.I-Ill
<65/140>67.5%(1.52-0.36)*0.73 m3 57.159
<65/140>47*1.52*0.73 m3 52.151
<50/125>8+*1.46*0.7 m3 8.176
-23.497 m3 -23.497
RAZEM 93.989
15|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad - przyjeto 20% wykopow
117.486*0.2 m3 23.497
RAZEM 23.497
16|/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
114.5*1.52*2 m?2 348.080
8*1.46*2 m?2 23.360
RAZEM 371.440
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
114.5%0.73*0.2 m3 16.717
8*0.7*0.2 m3 1.120
RAZEM 17.837
18|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2|0501-09
(114.5*0.73*0.34-2*114.5*3.14*0.07*0.07) m3 24.896
(8*0.7*0.325-2*8*3.14*0.0625*0.0625) m3 1.624
RAZEM 26.520
19|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.2|0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-Il
((1.52-0.36-0.2-0.34)*0.73*67.5) m3 30.551
((1.52-0.2-0.34)*0.73*47) m3 33.624
((1.46-0.2-0.325)*0.7+*8) m3 5.236
-13.882 m3 -13.882
RAZEM 55.529
20/ KNR 2-28 Materiat do wymiany gruntu w pasie prowadzonych robét ziemnych m3
d.2|0501-09
69.411 m3 69.411
RAZEM 69.411
21|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.2|0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 20% z catosci
69.411*0.2 m3 13.882
RAZEM 13.882
22|/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 8 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-05 I-1l wraz z kosztem utylizaciji
0108-08
analogia
117.486 m3 117.486
RAZEM 117.486
23|KNR 2-01 Przekopy kontrolne m3
d.2|0310-01 +
KNNR 1
0318-02
(1.0*1.52*1.5)*5 m3 11.400
RAZEM 11.400
3 Roboty monta zowe
3.1 Elementy preizolowane
24| KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsows (76,1/140), L=12,0m; m
d.3.|0215-11
1
12*26 m 312.000
RAZEM 312.000
25/KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsows (60,3/125), L=12,0m; m
d.3.|0215-09
1
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
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Jasnogorska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNP 05 Montaz rury preizoowanej pojedynczej z sygn. impulsows (60,3/125), L=12,0m |m
d.3./1309-07.01 |na elewacji budynku wraz z elementami montazowymi (wg dokumentacji pro-
1 jektowej)
12*4 m 48.000
RAZEM 48.000
27/KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn65 (76,1/ |szt.
d.3./0218-11 140), A=1,0m, A=1,0m
1
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
28/KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn50 (60,3/ |szt.
d.3./0218-09 125), A=1,0m, A=1,0m
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR 0-10 Trojnik preizolowany opadowy , Dn80/65 szt.
d.3.|0224-04
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 0-10 Redukcja preizolowana Dn65/50 L=1,5m szt.
d.3./0218-09
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-20 |Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x500x40mm szt.
d.3./0114-02
1
108 Szt. 108.000
RAZEM 108.000
32|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz125 z piankg i korkami wtapia- |muf.
d.3.|0505-03 nymi,
1
8+6 muf. 14.000
RAZEM 14.000
33|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz140 z piankg i korkami wtapia- |muf.
d.3.|0505-04 nymi,
1
40 muf. 40.000
RAZEM 40.000
34|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz160 z piankg i korkami wtapia- |muf.
d.3.|0505-05 nymi,
1
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-19 |Zawor odcinajgcy preizolowany DN65 + Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien szt.
d.3./0205-03 zaworu wraz z fundamentem odcigzajgcym + Rura ochronna PCV L=1m
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-19 |Zawor odcinajgcy preizolowany DN50 + Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien szt.
d.3./0205-02 zaworu wraz z fundamentem odcigzajgcym + Rura ochronna PCV L=1m
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|/KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn50(60,3x2,9mm) szt.
d.3.|2114-01
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-20 |Mufa termokuczliwa kolanowa Dz125 z pianka i korami wtapialnymi muf.
d.3.|0505-03
1
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
39 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.3./0333-05 piennej
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
40 Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn125 szt.
d.3.|analiza indy-
1|widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Jasnogorska

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41|KNR 2-19 Tas$ma ostrzegawcza PVC (PEC) m
d.3./0219-01
1|analogia
122 m 122.000
RAZEM 122.000
3.2 System alarmowy
42 Potaczenie koncowe instalacji alarmowej w budynku: Przewod izolowany 1, kpl
d.3.|analiza indy- |5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x ptaskownik 150x30x3, uszczelnienie mas-
2|widualna tyka (wg rysunku nr 03 szczegétu "Z" dokumentacji projektowej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-20 |Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej szt.
d.3.|0522-09
2|analogia
116 szt. 116.000
RAZEM 116.000
44|KNR-W 2-20 |Konektory / taczki samochodowe szt.
d.3.|0522-09
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Elementy w budynku Jasnogérska 3
45|/KNR-W 2-20 |Spinka miedzy zasilaniem i powrotem (DN25) kpl.
d.3./0310-02 z odwodnieniem (Dn20) z trzema zaworami do wspawania (dwa zawory Dn25 i
3 jeden Dn20)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace kotnierzowe Dn50 wraz z dwoma kotnierzami DN50 do szt.
d.3./0518-02 wspawania
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
47 Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn125 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
48 Pokrywa koncowa (END CAP) Dn50/125 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
49 Przejscia gazo i wodo szczelne DN125 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn50(60,3x2,9mm) szt.
d.3.|2114-01
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/45231000-5 |Roboty towarzysz ace
51/ KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
142*2 m 284.000
RAZEM 284.000
52|/KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
analogia
142*2 m 284.000
RAZEM 284.000
53 Badania rtg doczotowych ztgczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do 60, |zlgcz.
d.4|analiza indy- |3 mm.
widualha
14 ztacz. 14.000
RAZEM 14.000
54 Badania rtg doczotowych zigczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do 76,|zlgcz.
d.4|analiza indy- |1 mm.
widualna
42 ztacz. 42.000
RAZEM 42.000
55/KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o ér. 25-150 mm odci-
d.4/0208-01 nek
analogia




Jasnogorska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
56|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.4|0523-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
57|/KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.4/0523-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
58 Wiaczenie do istniejacej sieci cieptowniczej kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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